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使用说明

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。
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招标公告

招标公告

招标条件
本招标项目2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程已由 福建省发展和改革委员会 以闽发改网社会函[2014]192号文批准建设，项目业主为福建师范大学，建设资金为财政拨款，招标人为福建师范大学，委托的招标代理单位为福州市广通工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

建设地点：福建师范大学；

工程建设规模：福建师范大学东区田径场西看台功能房装修改造工程，装修建筑面积为642平方米，工程控制价910600元，发包价为854721元；
招标范围和内容：2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程施工，包括墙体、吊灯、灯具照明等，具体以工程量清单及施工图纸为准；
工期要求：60 个日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准；

本项目（标段）招标有关的单位：

2.6.1.咨询单位：工程量清单、控制价审核单位为北京中昌工程咨询有限公司；
2.6.2.设计单位：福州鹏程建筑装修设计工程有限公司；

2.6.3.代建单位：     /    ；

2.6.4.监理单位：   待定  。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工（一体化）三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证；

说明：拟派的项目经理若为一级临时建造师要求如下：(1)已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；(2)已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

本招标项目 不接受 联合体投标；
投标人和其拟派出的项目经理“类似工程业绩”要求：   /  ；
投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.7.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2015 年 2 月 9 日至2015 年2 月 13 日，每天上午 9 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，下同），到福州市广通工程咨询有限公司（详细地址：福州市鼓楼区洪山镇洪山园路闽东电机研究所四楼）购买招标文件；
招标文件（包括清单、控制价等资料）每份售价 300 元，以上材料售后不退。投标人在购买招标文件之前对本工程的招标文件应有充分了解，以免造成不必要损失；
评标办法

本招标项目采用的评标办法：采用在合理造价区间随机抽取中标人的办法。
投标保证金的提交

投标保证金提交的时间：投标截止时间之前；

投标保证金提交的方式：投标人应在投标截止时间之前，从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，将投标保证金汇到招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“FZGT福州2014033投标保证金”；

投标保证金提交的金额：人民币壹万陆仟元（￥16000元）。
投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2015年3 月10 日9时30分，提交地点为福州市广通工程咨询有限公司（福州市鼓楼区洪山镇洪山园路闽东电机研究所四楼）。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代表当持法定代表人授权委托书原件（由法定代表人到场参加的应出示法定代表人身份证明原件）、注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）复印件、身份证原件及购买招标文件的收款凭证原件到场核验登记。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

发布公告的媒介

本次招标公告在 福建师范大学网站招标公告栏、福建招标与采购网（www.fjbid .gov.cn）上发布。

联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区，邮编：350117
电话：0591-22867516，2867512，13375988225    传真： 0591-22867517 

联系人： 张老师，关老师
招标代理机构：福州市广通工程咨询有限公司；
地址：福州市洪山科技园闽东电机研究所四楼，邮编： 350001 

电话：0591-83320580 传真： 0591-83320580 
联系人：范工

投标保证金银行帐号：

开户银行：建行福州市仓山支行；

帐户名称：福建师范大学；

帐    号：35001887307050002112。

第2章  投标须知及投标须知前附表

投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	1.1
	本招标项目招标人和招标代理机构
	招标人：福建师范大学

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区

项目负责人：张老师，关老师

电话：0591-22867516，2867512，13375988225 

招标代理机构：福州市广通工程咨询有限公司
地址：福州市洪山科技园闽东电机研究所四楼
项目负责人： 杨工 
电话： 0591-83320580  

	
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程
招标编号：FZGT(福州)2014033 

标段划分：    无    

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：  财政拨款  
资金落实情况：   已到位    

	
	1.4
	本招标项目建设地点
	 福建师范大学 

	
	1.5
	本招标项目的工程建设规模
	 福建师范大学东区田径场西看台功能房装修改造工程，装修建筑面积为642平方米，工程控制价910600元，发包价为854721元；

	
	1.6
	招标范围和内容
	2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程施工，包括墙体、吊灯、灯具照明等，具体以工程量清单及施工图纸为准；

	
	1.7
	施工现场状况及周边环境
	  已具备施工条件  

	
	2.1
	工期要求
	总工期 60日历天，其中各关键节点的工期要求为　无 

	
	2.2
	工程质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准

	
	2.3
	承包方式
	  包工包料    

	
	2.4
	合同价格形式
	  固定单价   

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 

	
	4.1
	合格投标人资格条件
	1.本招标项目要求投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照,具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工（一体化）三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

2.投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证。

说明：拟派的项目经理若为一级临时建造师要求如下：(1)已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；(2)已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

3.本招标项目 不接受 联合体投标；

4.投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求： / ；

5.投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

6.投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求如下：

6.1施工现场管理人员最低资格和人数要求应满足招标文件第3章“评标办法和标准数据表”中第5项的规定；

6.2要有足够的流动资金保证工程正常运行，并按国家规定保证不拖欠农民工工资。

投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。

	
	9.1
	踏勘现场
	招标人 不组织 踏勘现场。

	
	10.1
	投标预备会
	招标人 不召开 投标预备会。

	
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	不适用

	
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	不适用

	
	11
	分包
	√□不允许

	
	12
	偏离
	√□不允许

	
	14
	招标文件的澄清
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2015年2月 15 日17 时 00 分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b ：

记名方式，适用于记名发布招标文件项目。

无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

网站：福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn/）；
招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 b ：

登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。

    招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认，投标人确认收到澄清招标文件的时间:  不适用   
不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。

投标人领取澄清招标文件的时间为澄清招标文件发布之日起至投标截止的前一工作日止，地点为：福州市广通工程咨询有限公司  。招标人并通过下列方式发布：

网站：福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn/）；

投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。

	
	15
	招标文件的修改和补充
	同招标人对澄清招标文件答复的发布方式。

	
	16.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件。

	
	19.1
	投标

有效期
	投标截止期后 60 日历天。

	
	20
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币壹万陆仟元整；
投标保证金提交方式：从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到招标人指定的投标保证金账户：
①保证金电汇、银行转账方式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）和基本帐户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。
招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖业务公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。为了方便投标人退还投标保证金，汇款时应明确注明用途：FZGT福州2014033投标保证金。
3、投标保证金有效期：同投标有效期。

4、投标保证金的退还：

投标保证金应在中标公示期结束后的5日内（因投标人提出异议或投诉可能造成重新评标的，在投诉处理完后5日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），退还中标候选人以外的投标人。在中标人与招标人签订合同（如中标人需提交履约保证金，包括中标人已按招标文件规定提交履约保证金）后的5日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

	
	21
	备选投标方案
	招标人 不接受  投标人提交备选投标方案

	
	22.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件： 要求提交；

技术文件：  不要求提交；

商务文件： 要求提交；

其中，  不要求 提交工程量清单计价XML电子文档；多个XML电子文档（如有）导入顺序： / ；

各XML电子文档结构内容包括： / 。

	
	22.6
	投标文件份数
	资格审查文件：正本1份，副本  2  份；
商务文件：正本1份，副本  2  份；

其中，有要求提交工程量清单计价文件相应的电子文档的，则应提交： / 份；

技术文件：正本 / 份，副本  /  份；

	
	23.5
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 ：

资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定(适用于资格后审项目)。

	
	24
	投标文件的递交
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：

地  点：福州市广通工程咨询有限公司（福州市鼓楼区洪山镇洪山园路闽东电机研究所四楼）
收件人：福州市广通工程咨询有限公司
截止时间：2015年 3 月10日09时30分。招标人在截止时间前45分钟开始接收。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代表当持法定代表人授权委托书原件（由法定代表人到场参加的应出示法定代表人身份证明原件）、注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）复印件、身份证原件及购买招标文件的收款凭证原件到场核验登记。

	
	26
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间：同投标文件的递交截止时间。
开标地点：福州市广通工程咨询有限公司（福州市鼓楼区洪山镇洪山园路闽东电机研究所四楼）
公布内容：《商务文件》的《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：采用在合理造价区间随机抽取中标人的办法 

	
	31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数：  一名中标候选人  

	
	32.1
	中标公示方式地点
	公示方式：网上公示
公示网站：福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)  

	
	33.1
	履约担保形式和金额
	履约担保金额：为合同总额的 10 ％；

履约担保形式：以现金或银行保函形式提交。

履约担保应在中标人收到中标通知书后7天内提交；履约担保有效期至工程竣工验收合格通过后28天。

	
	34.1
	签订合同
	中标人收到中标通知书后3天内，应由法定代表人或委托代理人与招标人联系，商讨签订合同事宜，并于收到中标通知书后30日内，完成合同签订。中标人未按上述要求的办理中标手续或商谈、签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。

	
	36.6
	监管部门
	监督部门：福建师范大学监察处

监督电话： 0591-22867113 

	
	37.1
	其他
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或拒不按要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿；因前述原因，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人确定新中标人的，原中标人还应赔偿其中标价与新中标人中标价的差价，招标人还将提请有关行政监督部门取消原中标人在福建省内建设项目二至五年参加投标资格。


投标须知

投标须知内容见招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	增加：

（14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（15）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

	20.3
	投标保证金退还
	招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理并退还投标保证金（及银行同期存款利息）或保函，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。在中标人与招标人签订合同（如中标人需提交履约担，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后的五个工作日内，按前述规定的办法将投标保证金或投标保函退还中标人以及其他中标候选人。

	27.3
	增加条款
	增加：

唱标结束后，按递交投标文件的顺序，由每个投标人的法定代表人或其授权委托代理人公开抽取、登记代表该投标人的号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

	27.4
	增加条款
	增加：

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人将现场作出答复，并制作记录。开标前招标人应当众集中检查和宣布投标文件密封的完好情况，对投标文件是否按招标文件的要求密封可能产生的争议，招标人将采用拍照、如实记载、双方签字确认等处置办法。


通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	（第43页第6.1.3条）
	详通用本
	修改：

6.1.3具备合格有效的企业法人营业执照；

	2
	（第43页第6.1.5条）
	详通用本
	修改：

6.1.5具有独立法人资格；

	3
	（第43页第6.1.6条）
	详通用本
	删除。

	4
	（第43页第6.1.7条）
	详通用本
	删除。

	5
	（第44页第6.1.11条）
	增加条款
	增加：

6.1.11投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

	6
	（第44页第8.4条）
	增加条款
	增加：

8.4.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

8.4.2在抽取中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误影响抽取结果的，抽取的中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

	7
	（第45页第10.3条）
	增加条款
	1、评标过程中，若评标委员会发现有下列情形之一，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、经评标委员会认定相互串通投标的投标人，评标委员会将否决其投标。


第3章  评标办法和标准

第1节  评标办法和标准

评标办法和标准见招标文件《通用本》

评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

 评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：其中招标人代表 / 人，评标专家 5 人；
评标专家确定方式：福建省综合评标专家库随机抽取产生

	
	4.1
	工程预算造价及其组成和计算方法
	工程控制价为：910600元，详见本项目工程量清单及控制价。

	
	4.2
	K值取定
	本项目K的取值为6%。

	
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。（计算过程及结果保留到整数位）

 2、 不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

2.1.措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费；

2.2.其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费；

2.3.规费；

2.4.税金。

3、可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

 4、 K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人确定。

5、本工程K取值为6%，预算价为：910600元，发包价为：854721元。发包价组成及计算详附表《发包价的组成及计算方法》

6、本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

	
	6.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目经理 1 人，职称：/，注册建造师等级：二级或以上，专业：建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；

2、项目技术负责人1人，职称：中级或以上，专业：建筑工程类；

3、施工员 2 人，其中土建专业 1人，安装专业 1人；

4、质量员（质检员） 1 人；

5、材料员 1 人；

6、安全员 1 人；

7、试验员 1 人；

8、机械员（机管员） 1 人；

9、注册造价工程师 1 人（或造价员 1 人，专业为安装专业）。

说明：

拟派出项目经理须附上其注册建造师证书、职称证书、安全生产考核合格证书B证、毕业证书和身份证等的扫描件。拟派出项目经理必须为独立投标人本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以注册建造师证书（或建造师临时执业证书）为准。

说明：拟派的项目经理若为一级临时建造师要求如下：(1)已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；(2)已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

拟派出本工程项目技术负责人须具备工程类专业中级或以上职称证书。拟派出技术负责人须为独立投标人本企业在岗人员，以养老保险或注册执业证书或施工现场管理岗位证书所署单位为准。建筑工程类专业包括建筑、土建、工民建、建筑工程、房建工程、土木工程、土木建筑等。

拟派出本合同工程的施工员、质量员、材料员和安全员、机械员等现场管理人员须具备建设行政主管部门核发的（或国务院有关主管部门或其授权部门负责审查、颁发的建设企事业单位专业管理人员）岗位证书。其中，试验员应具备经全省统一考试考核合格取得《福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证》扫描件，或经由本企业自行培训、考核取得的《试验员证》扫描件。拟派出现场管理人员须为投标人本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准（试验员以岗位合格证或试验员证所署单位为准）。

拟派出本合同工程的安全员须具备安全生产考核合格证（C证）。拟派出的安全员须为投标人本企业在岗人员，以专职安全生产管理人员（专职安全员）的安全生产考核合格证（C证）上的注册单位为准。

拟派出本合同工程的注册造价工程师或造价员须为投标人本企业在岗人员，以注册造价师执业证书（或全国建设工程造价员资格证书）上注明的单位为准。

上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

在评标时仅对项目经理进行评审，项目部其他人员按招标文件规定岗位及人数予以响应并承诺配备，（根据闽建建[2013]43号文规定，项目技术负责人可由项目经理兼任，机械员可由持有机械员证书的安全员兼任。除技术负责人和机械员外，其余人员一人一岗，不得兼任），但不需要提交相应证明文件。


	附：发包价计算过程表（计算结果取整数）

	2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程
	K:
	6%

	
	工程控制价：
	910600元 
	发包价：
	854721元

	序号
	项  目
	预算造价（元）
	发包价（元）
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程量清单合计
	738955
	694618
	1.1

	1.1
	分部分项工程量清单
	738955
	694618
	预算价×(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	16756
	16388
	2.1＋2.2＋…2.6

	2.1
	文明施工
	2745
	2745
	同预算价

	2.2
	安全施工
	3028
	3028
	同预算价

	2.3
	临时设施
	3475
	3475
	同预算价

	2.4
	环境保护
	1376.98
	1376.98
	同预算价

	2.5
	优良工程增加费
	0
	0
	同预算价

	2.6
	其他
	6131.02
	5763
	预算价×(1-K)

	三
	其他项目清单合计
	80000
	80000
	同预算价

	3.1
	暂列金额
	80000
	80000
	同预算价

	四
	规费
	44837
	38147
	4.1+4.2+4.3

	4.1
	工程排污费
	0
	0
	同预算价

	4.2
	劳保费用（暂按甲类4.86%）
	40615
	34555
	（一＋二＋三）×4.86%

	4.3
	意外伤害保险费用 0.19%
	1588
	1351
	（一＋二＋三）×0.19%

	4.4
	价格调节基金
	2634
	2241
	（一＋二＋三+4.2+4.3）×0.30%

	五
	人工价差
	0
	0
	预算价×(1-K)

	六
	税金 3.413%
	30052
	25569
	（一＋二＋三＋四+五）×3.413%

	七
	合计
	910600
	854721
	（一＋二＋三＋四+五+六）


第4章  合同条款及格式

通用合同条款

通用合同条款内容见招标文件《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   1
	1.4（9）     
	其他合同文件
	内容修改为：

本工程施工招标文件[含招标文件通用本、专用本、招标文件修改澄清（答疑）纪要、补充通知书]，其他合同文件。


专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人： 福建师范大学 

1.1.2.3承包人： 本项目中标人 

1.1.2.6监理人： 待定  

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：   本工程招标范围                                 

1.1.3.3临时工程：   按通用合同条款                                 

1.1.3.4单位工程：   本工程招标范围                                 

1.1.3.10永久占地：                                                 

1.1.3.11临时占地：                                                 

1.1.4日期 

1.1.4.2开工日期： 以监理工程师批准的开工日期（或发包人通知的开工日期）为准。 

1.1.4.3工期：总工期为 60个日历天，其中各关键节点的工期为 / 。
1.1.4.5缺陷责任期： 按国家相关规定 

1.4合同文件的优先顺序： 按通用合同条款约定。
1.5合同生效的条件： 按通用合同条款约定。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后 7 天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为： 8 套(已含编制竣工图用肆套)。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的施工组织设计、施工总进度计划、施工安全措施计划等相关文件，提交数量为 6 套，承包人应在开工前7日内 之前报送给监理人。

监理人应在收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前 7 天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：合同签订后7天内提供有关资料，施工场地在发包人通知承包人进场前7天提供（可能存在需要分批提供场地的情况，承包人应予以配合，并充分考虑该因素可能造成的风险）。

2.8其他义务：(1)发包人在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担；(2)开工前7天提供壹份完整的工程地质和地下管线资料(若有)；(3)图纸会审和设计交底时间：合同签订后7个工作日内；(4)按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。
3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：设计变更、现场签证(含隐蔽工程)、工期签证、工程量及造价调整、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子主要成员，但最终要以发包人审核、批准意见为准。

发包人委托的职权：详见本项目的《监理委托合同》或另行书面通知。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：按通用合同条款约定。
4.1.10其他义务： 如下 

(1)承包人应办理施工许可证手续等相关报建手续。

(2)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成合同工程过程中，承包人应：

①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场人员的安全受到威胁；

②为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担相应的责任和费用。

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

(4)施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、树木的保护要求及费用承担：

施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、树木的保护要求，采取适当措施予以保护。

(5)施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

(6)双方约定承包人应做好的其他工作

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员(项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、造价人员和材料员、机械员、试验员)和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人在投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他现场施工主要管理人员及时到岗到位。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准；由发包人代缴的，在工程结算款中按实扣回。

⑥承包人与施工班组、主要材料供应商签定合同前应将合同报监理人和发包人审核。部分重要材料须经发包人认可。

⑦根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，发包人定期对承包人的劳保用费等情况进行检查，按实计算劳保费用。

⑧发包人有权对承包人的文明施工、临时设施用费等情况进行检查，可按实计算上述费用。

⑨按照《福建省促进散装水泥发展条例》的有关规定，本项目须使用散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆的，承包人应使用。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保应在中标人收到中标通知书后7天内提交；金额为合同总额的 10 ％；履约担保有效期至工程竣工验收合格通过后28天。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：不允许分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：          职称：             

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人派驻现场的其他各主要岗位的技术和管理人员：

技术负责人：姓名：           职称：             

土建施工员：姓名：                   职称：             

安装施工员：姓名：                   职称：             

机械员：姓名：                   职称：             

质量员：姓名：                   职称：             

安全员：姓名：                   职称：             

材料员：姓名：                   职称：             

试验员：姓名：                   职称：             

造价人员：姓名：                 职称：             

4.6.1.1 承包人在应该领取本工程中标通知书3日历天内，向监理人（建设单位）提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.1.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意、建设单位批准。

除下述特殊情况外，承包人派出的施工现场管理人员不得擅自变更：
(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的（持有县、区以上医院证明）； 
(2)退休、离职或执业资格证件失效的；
(3)非施工单位原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上的；
(4)因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
(5)死亡的；

(6)因其他不可抗力而无法履职的。
4.7.2承包人根据双方约定的特殊情况变更施工现场管理人员的，应提供确切的证明材料，经发包人和监理工程师共同书面批准后，报建设行政监督部门审批后方可变更，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。

4.7.3若承包人未经监理人和发包人书面批准，自行更换投标时承诺的拟派出施工现场主要施工管理人员，承包人应承担违约责任，并按照以下标准向发包人交纳违约金：

(1)更换项目经理或技术负责人或项目副经理，每人次支付违约金人民币壹拾万元；

(2)更换其他施工现场管理人员，每人次支付违约金人民币叁万元。

4.7.4若承包人不能按期派出施工现场主要施工管理人员，承包人参照以上标准向发包人支付违约金。发包人责令承包人履行承诺、限期整改；若承包人不履行承诺、拒不整改，发包人有权单方面取解除合同并没收其履约保证金，承包人承担全部责任，对发包人造成损失的，还应赔偿发包人相应损失。

4.7.5在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受；承包人应自接到发包人书面通知后的5个工作日内重新派员，若延误，应按每日1000元的标准向发包人支付违约金。

4.7.6承包人派驻施工现场主要施工管理人员应实行每日签到登记制，并于每周一上午将上一周签到登记表送交监理人；发包人代表和监理人将随时检查承包人派驻施工现场主要施工管理人员到位情况，如发包人或监理人发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则承包人应按其现场管理人员缺岗实际情况每人每天2000元人民币标准向发包人支付违约金，其违约金由监理人签发，发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。若承包人缺岗连续两周以上且每周支付违约金超过壹万元的，发包人有权单方面取解除合同并没收其履约保证金，承包人承担全部责任，对发包人造成损失的，还应赔偿发包人相应损失。

4.7.7因承包人派驻施工现场主要施工管理人员变更(或不到位)超过50%的，发包人有权要求承包人无条件退场，并解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并将其履约保证金转为违约金。

4.7.8承包人派驻施工现场主要施工管理人员签到天数少于每月应到天数的50%，或发包人代表和监理工程师抽查每月10次未在岗的，视为不到位。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为： 采购前不少于15天。
5.1.4承包人提供的材料和工程设备的其他约定

(1)承包人提供所有的材料设备应满足招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

(2)本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

(3)承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作。

(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。若承包人使用以次充好或不合格产品，承包人应承担由此而引起的一切责任。

(5)承包人同意按有关规定使用一定比例的散装水泥，散装水泥押金、新型建材专项资金由承包人代为垫付，并负责办理缴纳、退还等相关手续，发包人予以协助。由于承包人延误缴纳此项费用导致建审报批延误的，由发包人从承包人的履约担保金额或工程款中扣除、缴纳。由于承包人原因导致申请退回时此项费用被相关部门扣减的，由承包人自行承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：             。
5.2.2材料和工程设备的交货方式、地点和日期：     无     。

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：    无    。
6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：  无  。
临时占地的申请：按照工程建设需要办理。
临时占地相关费用：均由承包人承担，除非合同另有约定。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：  无  。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：如需要时，发包人委托承包人办理。
相关费用：按照通用条款执行。
7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。
7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担： 由承包人承担相应的费用。
7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担：  无  。
8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：施工合同签订之后7天内，并现场交验。

施工控制网的测设人：承包人。
报监理人审批施工控制网资料的期限：施工控制网的测设工作结束后5天内。
9施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人或监理人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中扣除。
9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责。
9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责编制，并在开工后3日内报送监理人审查，监理人在收到预案3日内应将审查结果通知承包人，通过审查的预案将同时报业主审批，未通过审查的预案退回承包人重新编制并按规定上报监理；经业主审批的预案，应得到严格的执行。
10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容： 施工组织设计、施工用电计划、安全施工方案等，其中施工组织设计内容应包括如下：

(1)施工部署：明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等；
(2)施工方案：包括施工流程和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等；
(3)施工进度计划：按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程或分项工程施工进度计划；施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和单体工程各阶段的完工日期；
(4)资源供应计划：按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等；
(5)技术组织措施：包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等；
(6)实施难点和对策。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限： 承包人应于收到图纸会审后7天内按监理人要求的份数向监理工程师提交符合要求的《施工方案》， 承包人应于每月的25日按监理人规定的份数上报下月工程进度计划。 

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 收到承包人提交工程进度计划和施工方案后7天内。 

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限： 承包人发现或应当发现实际进度与第10.1款的合同进度计划不符后7天内。 

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。 

11开工和竣工

11.3发包人的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因：(1)由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量，但以发包人的书面签署为准；(2)因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）。
11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：8级以上（不含8级）台风、日雨量200mm以上暴雨（按气象部门公布为准）。
11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误壹天赔偿5000元。

逾期竣工违约金的限额：误期赔偿最高限额为合同价款的10%。
误期赔偿金额由发包人直接从承包人的工程进度款中扣抵，不予返还。若因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理工程师确认后可免予计取。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：总工期提前，不予奖励。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：

(1)因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令而停工的；

(2)承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

(3)工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

(4)承包人自身原因的待工待料的；

(5)工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

13工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准； 
13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：截至工程开工14天前。
15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容：施工中发生工程设计变更或发包人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，承包人应按照发包人认可的变更设计文件或变更内容，无条件进行变更施工，其发生的工作量按实结算，承包人不得向发包人另行提出经济索赔。
15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限：按通用合同条款约定。
监理人商定或确定变更价格的期限：按通用合同条款约定。
15.4变更的估价原则

15.4.1合同价款中的风险范围不包括：人工预算单价，工程地下地质条件的变化，设计变更、现场签证，不可抗力，钢筋、水泥、商品砼的材料价格市场变动超出约定幅度的。

15.4.2风险范围外合同价款调整方法：工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证、不可抗力等导致工程量发生变化时，按以下办法执行： 

(1)根据招标文件、招标阶段确认的工程量清单、图纸会审纪要、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本招标文件有关编制工程预算造价(最高控制价)的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减；

(2)工程量变更价款按下列方法调整：

①工程量清单内项目的单价，按投标价计算；若工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款。

②工程量清单外项目的单价，按本招标文件有关编制预算造价的有关计价规定确定综合单价×投标下浮率（即：中标价/控制价）计算。若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包人会同有关部门确定项目单价，不再下浮。

③措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费根据工程量增减情况按实调整。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2发包人给承包人合理化建议的奖励办法：  无  。
15.8暂估价

本合同工程暂列金额为80000元。
16价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：钢筋、水泥、商品砼价格和施工机械设备使用费调整按福建省建设厅闽建筑[2009]18号文、闽建筑[2007]53号文调整，具体如下：

(1)施工期内完成钢筋、水泥、商品砼的量对应的《福建工程造价信息》的材料信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中钢筋、水泥、商品砼的信息价进行比较。钢筋上涨或下降幅度在5%以内(含5%)的，水泥、商品砼上涨或下降幅度在10%以内(含10%)的，其价差由承包人承担或受益；钢筋上涨或下降幅度在5%以外的，水泥、商品砼上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

(2)施工期施工机械设备使用费对应的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格的平均价与招标控制价中所对应的同期信息价中施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内(含10%)的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

(3)上述调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取。

(4)人工费按住建厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围，其价差由发包人承担或受益。

(5)发包人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因钢筋、水泥、商品砼等材料价格上涨造成的价差由发包人承担。因发包人原因造成工期拖延的，钢筋、水泥、商品砼等材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：参照本专用合同第15.4条款执行。
17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期：按通用合同条款约定。
17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法：按通用合同条款约定。
17.2预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：本合同工程预付款金额为合同价的10%，发包人应在合同生效后且承包人提交预付款保函（预付款保函以现金形式提交）及履约担保后，并在承包人进场施工14天后预付工程款。预付方式为银行转帐。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间：在合同签订后5天内提交等额的预付款保函。
17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：从承包人下期进度款申请起依次扣回工程款的10%，当工程款支付至85%时，一次性扣回未扣之预付款。
17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式六份。
进度付款申请单的内容：按通用合同条款执行。
17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1)进度付款额度和付款方式：①按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款（不含设计变更、现场签证），未施工部分不支付；②工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》标准且提交完整结算资料，并且办理竣工图归档（城市档案馆和招标人档案馆）手续后，发包人支付至合同总价的85%（含预付款，不含暂列金）。③工程完成结算，并经发包人委托的审核部门审定确认后30天内，发包人支付至审核价的95%(处罚款除外)，剩余5％作为工程质量保证金。付款方式为银行转账。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期付款，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。
(4)政府投资进度款支付方法：  无  。
17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：竣工结算价款的5％。
工程质量保证(保修)金待工程交付使用满二年后的28天内清算。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修工作而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在交付使用后的二年内未出现过重大保修问题，发包人在清算后的一个月内，退还100%工程质量保证(保修)金。质量保证金不计利息。

质量保证金的扣留方法：在工程结算价款中扣留。
17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括：工程移交单、招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
17.5.1.4本合同工程竣工审查时限：按通用条款规定执行。
17.5.2竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：工程结算经发包人委托的审核部门审核后并经发包人确定后，承包人提交竣工付款申请单5份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：一式5份，缺陷责任期终止证书签发后28天。
18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》(建建[2000]142号)和《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》(DBJ13—56—2004)等相关规定提交一式10套(其中一套为原始材料，含电子文档)完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定。承包人应负责办理建设工程档案移交工作(向档案馆移交)及竣工归档、备案手续,发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人，并和上部承包人做好交接工作。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付竣工付款。

竣工资料份数：一式8份。
18.3验收

18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。
18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：  无  。
18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担：按通用合同条款约定。
18.7竣工清场

18.7.1竣工清场：按通用合同条款约定。
18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：按通用合同条款约定。
19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容、工程设计变更；保修期限为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行，未规定的均为2年；保修责任为：(1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。(2)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。(4)在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿全部责任。(5)质量保修完成后，由发包人组织验收。

20保险

20.1工程保险

投保人：按国家及省市建设管理规定执行。承包人投保与工程相关的所有保险以及承包方认为有必要的其他保险。
投保内容：建筑工程一切险(包括第三方责任险)，其费用已综合考虑在投标报价中。
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定执行，保险期限为整个施工期。
20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按有关规定执行。
第三者责任险的保险金额：按工程所在地建设主管部门有关规定执行。
20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按建设项目所在地有关规定执行，其相关费用已综合考虑在投标报价中；保险期限为整个施工期。
20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件：按有关规定执行。
承包人提交保险凭证的期限：工程开工前7日。
20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：由承包人负责补偿。
21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围：非承包人原因停水、停电、停气造成停工连续时间超过24小时的；当地发生烈度7度以上地震，以福州市地震部门公布为准；异常恶劣的气候，以福州市气象部门公布为准；以及市级及以上政府公告不允许施工的日期。
21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用合同条款约定。
24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，可向福州仲裁委员会提请仲裁。

合同附件格式

合同附件格式内容见招标文件《通用本》

第5章  工程量清单
说明

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

招标项目工程量清单

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

第6章  招标图纸

招标图纸目录

招标图纸目录

项目名称：2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目——东区田径场西看台功能房装修改造工程

设计单位：福州鹏程建筑装修设计工程有限公司
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说明：   具体详见施工图纸     
招标图纸

招标图纸由招标人另册提供

第7章  技术标准和要求

招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
投标人可根据设计图纸和自行至现场勘察，了解现场自然条件。
工程建设地点的现场施工条件
具备施工条件。　

招标项目说明
详见本项目的招标公告　
工程建设技术标准
工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003
《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2013

《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2006
    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：_现行的有关规范性文件规定以及技术标准。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：       /        

工程预算造价

本招标项目工程预算造价

本招标项目工程预算造价为910600元（大写金额：玖拾壹万零陆佰元整）。
编制依据

详见本招标项目工程量清单及控制价编制说明。

税金税率和工程排污费取费标准

本招标项目税金税率：      3.413%         
工程排污费取费标准：   /   　
暂列金额和总承包服务费

本招标项目的暂列金额：    本项目暂列金为80000元    
本招标项目总承包服务费计算办法：    /    
劳保费用及农民工工伤保险费

本招标项目劳保费用按    甲类    计算。

本招标项目农民工工伤保险费费率：按规定计取。

风险范围及风险包干系数

本招标项目考虑的风险范围：除人工费的调整按政策性调整执行外，工程设计变更、现场签证及钢材、水泥和商品砼、施工机械台班价格风险超过约定幅度按本合同有关条款规定调整外，其余合同价格包干不变，投标人在投标报价时已自行考虑价格风险。
计入工程预算造价的风险包干系数：   不计取    
其他要求

工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

施工现场管理要求

现场安全防护设施要求

投标人应高度重视现场安全防护，除做好其工程本身的安全防护外，还要做好对周围建筑物、人员、交通的保护。要保证周围建筑物人员的绝对安全，尽量减少对交通的影响。应做好详实可行的防护方案经监理工程师批准后落实实施。
承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。由于工地施工时对工地周边建筑物、道路等造成损坏的由承包人负责。

发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
水土保持与环境要求

承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。
文明施工要求

工程施工应符合国家、省市有关文明施工的要求。
施工机具进场要求

1、承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。

2、承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。

合同价款的约定和调整

合同价款的约定方式

本招标项目采用固定单价合同，中标价即为合同价款，结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。

价格调整因素和调整方法
1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法： 按合同专用条款约定。 

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法： 按合同专用条款约定。 

3、其他价格调整因素和调整方法： 按合同专用条款约定。 

投标报价要求

基本要求

本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。


投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。


投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；

暂列金额和甲供材料费。

风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标将被否决。
招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标将被否决。

提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

招标人对工程主要材料设备的要求

技术要求

 1、预制品制作应符合设计技术标准要求，并有全过程跟踪记录。                                                                           

 2、对于主要材料设备参考品牌明细表中的材料设备，投标人自行另选品牌的，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。                                                                           

 3、其他材料设备采购时其规格、技术标准应满足设计和相应技术规范要求。                                                                           

质量要求

    材料和工程设备提供方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，只有满足本工程设计质量要求的材料和设备才能予以使用。

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	参考品牌（厂家）

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	1
	内外墙涂料
	三棵树
	立邦
	多乐士

	2
	瓷砖
	东鹏
	协进
	月球

	3
	电线电缆
	瑞鑫
	广东雄力
	江苏远东

	4
	开关灯具
	 三雄极光
	TCL
	欧普

	5
	卫生洁具
	辉煌
	唐山惠达
	广东美加华

	6
	PPR、UPVC管
	亚通
	浙江伟星
	福建博大

	7
	阀门
	福思特
	埃美柯
	泉牌


说明：
招标人对招标项目的主要材料设备有要求的，可以在招标文件（清单、控制价编制说明）中提出不少于三种的参考品牌，投标人可从中选择一种品牌自主报价并在投标文件中载明所选品牌（格式自拟），投标人未在投标文件中载明所选用品牌的，视为默认招标文件载明的参考品牌，采购时由招标人从参考品牌中选定品牌。
 招标人自行采购的材料设备

招标人自行采购材料设备的供货方式

                       /                    

招标人自行采购材料设备的供货时间

                       /                    

招标人自行采购的材料设备一览表
    招标人自行采购的材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	备注

	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


其他要求

1、签订建设工程施工合同时，按《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》核定中标人的取费类别计取劳保费用，并调整工程预算造价和发包价。中标人应出示《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》，否则，不得计取劳保费用。

2、中标人须按照招标文件规定的工期完成施工并交付使用，为保证工程按期完成，投标人在报价时应充分考虑进场后自备电源、施工所需的机械及其他各种措施项目的费用，应充分考虑本工程施工所需的水、电市场价格及进场后自备电源的费用，并计入投标总价中，在工程施工期间招标人对水、电的多余费用不予补贴。
第8章  投标文件格式

第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”，其中资格审查申请函附表2《联合体协议书》、附表5《拟分包企业情况》、附表13《投标人和拟派出项目经理“类似工程”业绩》不适用，予以取消。 附表3中《法定代表人资格证明书》、附表4《授权委托书》、附表9《拟派出主要施工管理人员表》的格式做适当修改。附表10《项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书》修改为《项目部施工管理人员到位承诺书》
附表3中《法定代表人资格证明书》格式如下：

法定代表人资格证明书

单位名称：______________________________________________________。

地    址：______________________________________________________。

姓名：_____________性别：________年龄：_______职务：______________。

身份证号：___________________________系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：___________________________

企业技术负责人身份证明书

单位名称：______________________________________________________。

地    址：______________________________________________________。

姓名：_____________性别：________年龄：_______职务：______________。

身份证号：___________________________系                           （投标人名称）的企业技术负责人。

特此证明。

                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：___________________________
附表4

授权委托书
本人          (姓名)             (身份证号码)系              (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称) / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：委托代理人身份证原件扫描件
                       投标人：                 (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                   (签字或签章)
                       委托代理人：                         (签字)
                       日  期：          年     月    日

附表9

拟派出主要施工管理人员表

	岗位名称
	姓名
	专业
	身份证号
	岗位证号
	职务
	职称
	主要经历及承担过的项

	总部
	项目主管
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	本合同工程现场管理人员
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	土建施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量员（质检员）
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验员
	
	
	
	
	
	
	

	
	机械员（机管员）
	
	
	
	
	
	
	

	
	注册造价师

（或造价员）
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)
注：（1）拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”要求。

（2）应附上施工管理人员的资料见招标文件第3章“评标办法和标准”要求。

附表10

项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称） /  标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
法定代表人：       （签字或签章）
注：根据《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）规定：项目部施工管理人员存在下列情形之一的，变更后一年内不得参加工程项目投标活动：

　　（一）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（二）未按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》规定擅自变更或退场的。
2、招标人要求投标人提供的其他资料： 不拖欠农民工工资的承诺书（格式附后）
3、投标人认为需要提供的其他材料： 无 

不拖欠农民工工资的承诺书

致：  （招标人） 
本承诺书声明：本人   （姓名）   系   （投标人）   的法定代表人，本公司参加   （填入招标项目名称）   工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投标人：             (盖投标人单位公章)

法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）
日期：      年    月   日
第2节  商务文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为：              /               。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：              /                  。

附表1
（二）投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备 注

	1
	工期
	1.1.4.3
	总工期：为60日历天；其中各关键节点的工期要求为： /。 
	

	2
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保金额：为合同总额的 10 ％；

履约担保形式：以现金或银行保函方式提交，在中标通知书发放后7日历天内向招标人提交 。
	

	3
	承包人的工期延误
	11.5
	逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天违约金为人民币5000元  

逾期竣工违约金的限额:合同价款的10%。


	

	4
	工期提前
	11.6
	提前竣工的奖励办法：总工期提前不予奖励。
	

	5
	预付款
	17.2.1
	预付款额度：为合同价的10%
预付款预付方式：以银行转账形式支付。
	

	6
	预付款保函金额
	17.2.2
	预付款保函金额：为合同价的10% 
	

	7
	保修责任
	19.7
	保修期限为：质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起算。
保修责任为：在工程质量保修期内，承包人应负责对工程所有问题的修复维护，并承担所有修复维护费用。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）

第3节  技术文件格式

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。
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