
 招标控制价编制说明

工程名称：三明地理研究所配电室工程
	1、 工程概况
1、建设地点：三明市
2、工程专业：电气改造工程
3、工程类型：/

4、工期质量：合同工期 /天；工程质量：合格工程

5、招标范围：安装工程等。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无；
6、工程特征：

1) 建筑面积：/ ；
2) 层数及檐口高度：/；
3) 结构质式：/；
4) 基础类型：/；
5) 装饰情况：/；             
6) 混凝土情况：/。
2、 编制范围
按照福建中天电力咨询有限公司设计的三明地理研究所配电室工程的设计图纸，编制范围包括电气安装工程等，具体范围如下：

1、不含三通一平；
2、不含电梯工程。

3、 编制依据
1、图纸：福建中天电力咨询有限公司设计的设计图纸（工程编号：ZT-SM12-YK04-D02卷册检索号）；

2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ；
3、地质勘察报告：无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年1月15日）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2016年1月15日）；其中，暂列金额：0万；工程排污费：不计。
7、人材机价格：

（1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价；

（2）施工机械台班价格：按照《2015年第三季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价；

（3）材料价格：参考三明地区信息价2015年11月及市场询价。

4、 取费标准

1. 工程类别：三类工程；

2. 风险费率：无；

3. 缩短工程措施费：无；

4. 优良工程增加费：无；

5. 总承包管理费率：无；

6. 劳保费率：暂按甲类计入；

7. 价格调节基金费率：按0.3%；

8. 税率：按3.413%；

9. 工程暂列金：0万。

5、 考虑的施工方法与措施

1、土方工程：人工开挖三类土；
2、桩基工程：/；
3、环境保护：垃圾外运运距暂按1km；

4、混凝土模板及支架：/；

5、脚手架：/；
6、施工排水、降水：未考虑；

7、垂直运输：/；
8、大型机械设备基础：/；
9、大型机械设备检测：/；

10、大型机械设备进出场及安拆费：/；

11、基坑支护工程拆除：/；

12、非夜间施工照明：无；

13、材料二次搬运：未考虑；
14、其他特殊措施：未考虑。

6、 其他说明

(1) 土建部分

1、 无
(2) 安装部分

1、 拆除电杆经甲方确认为5根。
2、 电缆经甲方确认为200米，实际按实计取。

3、 拆下来的原电杆电力配件开关等暂未考虑处理方式，由甲方另行处理。

4、 变压器型号设计与预算不一致，按设计图纸型号计。

5、 根据设计要求在分界点安装一分界开关，实际未施工则相应取消。

7、 主要材料及设备
1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注

干式变压器
上海衡变、江西广能、江西一变
上海衡变
配电柜
长江镇宝、九安达、闽先
长江镇宝
电缆
太阳、广东雄力、江苏远东
太阳
2、甲供的材料设备及其单价见下表

名称

品牌

单价

备注

/

3、经市场询价的材料、设备有：

八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容

编码

名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/
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